

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доставка материалов МАТ=10% (Поз. 1-7, 10-15, 18-37, 40-42, 8-9, 16-17, 38-39, 43-49)										
	В том числе (оправочно):						1009		6901		
	фонд оплаты труда (ФОТ)					2813			40424		
	материалы					11095			75908		
	эксплуатация машин и механизмов					527			2934		
	Накладные расходы					2573			31433		
	Сметная прибыль					1819			20901		
	ВСЕГО по смете										
	Электромонтажные работы на других объектах					15020			132445		
	Монтаж оборудования					2035			16289		
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)					1712			21980		
	Итого					18767			170714		
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) 2%ОЗП					55			791		
	Итого с учетом доп. работ и затрат					18822			171505		
	Коэффициент понижения 171 505 * 0,72884								125000		
	НДС 20%					3764,4			25000		
	ВСЕГО по смете					22586,4			150000		

% НР
% СП

91 78
65 52

Составил:

Проверил:

Сироканян Гайк Ваганович

